

Leverandørhøring august 2025 – genudbud af Støttesystemerne

Udvalgte bestemmelser og nedslagspunkter i udkast til kontrakt vedr. modernisering, videreudvikling, applikationsvedligeholdelse og applikationsdrift af Støttesystemerne: Kontrakten er en tilpasset udgave af dels K04, dels K03.

46.3.1 Bod ved Forsinkelse i forbindelse med Transition Ind

Såfremt Leverandøren overskrider fristen for Transitionsdagen, jf. Bilag 2 (Tidsplan), og dette ikke skyldes Kunden, ifalder Leverandøren bod på 0,5% af vederlaget for Afklaringsfasen og Transition Ind, jf. punkt 29.2, pr. påbegyndt Arbejdsdag, dog minimum DKK 15.000 pr. påbegyndt Arbejdsdag, Forsinkelsen varer.

I relation til bod for Forsinkelse med Transitionsdagen kan boden ikke overstige 30% af vederlaget for Afklaringsfasen og Transition Ind, jf. punkt 29.2, dog minimum DKK 900.000.